

ШКАФЫ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ

1

30HNV10GH011

2

30HNV20GH011

3

30HNV30GH011

4

30HNV40GH011

5

30HNV50GH011

6

30HNV10GH011

N п/п	Обозначение шкафа	Размер металл- локонструкции ( ВхШхГ )	Тип шкафа	Наименование шкафа	Кол.	Примечание
1	30HNV10GH011	600х600х400	*	Шкаф управления электромагнитом мас/лостанции Т ДМ	1	ящик новесной
2	30HNV20GH011	600х600х400	*	Шкаф управления электромагнитом мас/лостанции Т ДМ	1	ящик новесной
3	30HNV30GH011	600х600х400	*	Шкаф управления электромагнитом мас/лостанции Т ДМ	1	ящик новесной
4	30HNV40GH011	600х600х400	*	Шкаф управления электромагнитом мас/лостанции Т ДМ	1	ящик новесной
5	30HNV50GH011	600х600х400	*	Шкаф управления электромагнитом мас/лостанции Т ДМ	1	ящик новесной
6	30HL V10GH011	600х600х400	*	Шкаф управления электромагнитом мас/лостанции Т ДМ	1	ящик новесной

Перечень шкафов (продолжение)

Статус документа/DOCUMENT STATUS:

5						
4						
3						
2						
1						

Заказчик Customer	ОАО «Э.ОН Россия» JSC E.ON Russia	Подрядчик Contractor	ЗАО «Энергопроект» CJSC Energoпроект
----------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Наименование проекта Project title	Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch «Berezovskaya GRES» of JSC «E.ON Russia»
---------------------------------------	---

	Фамилия Name	Подпись Sign.	Дата Date	ID-Поставщика Contractor ID	Наименование документа/Document title
Разработал Prepared	Коновалова	<i>kon</i>	13.10.2014	KKS	
Проверил Checked	Петрова	<i>pet</i>	13.10.2014		
Н.контр. N.Control	Цыганкова	<i>cyg</i>	13.10.2014		Главный корпус. Блок №3. Техническое задание заводу на изготовление шкафов. План расположения шкафов
Утвердил Approved	Старикова	<i>star</i>	13.10.2014		

Субподрядчик Subcontractor	Субподрядчик Subcontractor	Лист Sheet	1	Листов of Sheets	1
		Стадия Stage		P/W	
		Формат Format		A3	